

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร. 5

กลุ่มงาน/งาน

โครงการเสริมถนนพร้อมฝั้่งท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายวิฑล แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการเสริมถนนพร้อมฝั้่งท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายวิฑล แสงอาทิตย์

โดยทำการเสริมถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม้ต่ำกว่า 240 ตารางเมตร

พร้อมฝั้่งท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาวรวมบ่อพัก ไม้ต่ำกว่า 127 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

จข. 5/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบางตะบูน

แบบปร.4 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฝั้่งท่อระบายน้ำ	156,486.00	1.2799	200,286.43	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	งานเสริมถนน คสล.	158,446.00	1.3642	216,152.03	- เงินล่วงหน้า จ่าย 0%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ	5,000.00	-	5,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	(ราคารวม VAT 7%)				- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

421,438.46

ท่อ ขนาดเนื้อที่ จำนวน 127 เมตร ราคาเฉลี่ย 1577.06 บาท/ตารางเมตร

ถนน ขนาดเนื้อที่ จำนวน 240 เมตร ราคาเฉลี่ย 900.63 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา

ค.ค.ค.ค.

ค.ค.ค.ค.

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายพิศุทธิ์ ไชคกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1

(นายวรภพ ไทรงาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดเทศบาล

2

(นายธณัฐ พ่วงเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

3

(นายณรงค์ ทองสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายเขมชาติ อยู่เป็นสุข)

รองปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

(นายวรภพ ไทรงาม)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายชัยศ สวงทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน